

## RELAZIONE DEL RUP – FASE 2

**Gara per l'affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell'art 158 co.2 del d.lgs 50/2016, relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una "soluzione innovativa che consenta di effettuare missioni di soccorso HEMS in condizioni meteo-ambientali avverse mediante avvicinamento strumentale al sito dell'evento ed atterraggio sicuro anche su elisuperfici occasionali".**

**CIG: 8451055F31**

**CUP: I64D2000000006**

In data 15/11/2021 il RUP ha ricevuto, dal Presidente della Commissione giudicatrice, il verbale conclusivo con le risultanze del lavoro della Commissione relativamente alle offerte presentate su invito per la partecipazione alla Fase 2 dell'appalto.

Sulla base dell'esame complessivo delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione ha ritenuto che si possa procedere ad aggiudicazione per tutte e tre le compagnie, con i seguenti punteggi attribuiti alle singole offerte:

Partecipante	Offerta economica	Punteggio economico (PE)	Punteggio complessivo (PT+PE)
AIRGREEN	€ 191.230,00	19,74	52,88 + 19,74 = 72,62
ENAV – IDS AirNav	€ 188.703,54	20,00	64,04 + 20,00 = 84,04
Politecnico di Milano – ANT-X – TXT e-solutions	€ 191.695,31	19,69	80,00 + 19,69 = 99,69

Il RUP quindi procede al completamento delle verifiche dei requisiti ex art. 80 per tutte le richieste trasmesse agli Enti competenti per cui sono giunte le risposte nel tempo previsto di 30 giorni, con il seguente esito:

AIRGREEN: Verifica regolare sui documenti pervenuti

ANT X: Verifica regolare sui documenti pervenuti

ENAV: Verifica regolare sui documenti pervenuti

IDS AIRNAV: Verifica regolare sui documenti pervenuti

POLITECNICO DI MILANO: Verifica regolare sui documenti pervenuti

TXT ESOLUTIONS: Verifica regolare sui documenti pervenuti - ottemperanza disabili scaduto in data 11/10/2021;

Il RUP accerta che la certificazione di ottemperanza disabili della Ditta TXT esolutions è scaduta, e quindi provvede a richiederla nuovamente all'Ente di competenza.

Il RUP verifica l'assenza di annotazioni ANAC per gli operatori.

Viene quindi verificata la comunicazione antimafia per gli operatori con il seguente esito:

- AIRGREEN: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione antimafia
- ANT X: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione antimafia
- ENAV: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione antimafia; presente annotazione prefettura: "*Come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell'art. 83 D. Lgs. 159/2011 non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici o tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159*"
- IDS AIRNAV: acquisita comunicazione antimafia con esito negativo
- POLITECNICO DI MILANO: acquisita comunicazione antimafia con esito negativo
- TXT e-solutions: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione antimafia

Per tutti gli operatori sono quindi accertati, per la documentazione acquisita e con riserva di verifica della certificazione di ottemperanza disabili di TXT esolutions, i requisiti ex art. 80 Codice degli appalti e l'assenza agli atti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia. Tutti gli operatori hanno inoltre sottoscritto col DGUE la dichiarazione di essere in regola con le previsioni di legge per l'affidamento.

Considerato il ritardo rispetto al cronoprogramma delle attività, accumulato per eventi oggettivamente imprevedibili inclusa la pandemia COVID-19 ancora in atto, e valutato il rischio di perdere i finanziamenti europei conseguente a eventuali ulteriori ritardi per l'avvio delle attività, accertato che gli altri requisiti sono stati attestati dai concorrenti in fase di presentazione della documentazione come previsto dalla lettera di invito, il RUP ritiene non esserci elementi ostativi all'aggiudicazione per la Fase 2 per tutti i concorrenti, sub conditione del positivo completamento delle verifiche di legge, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Per le stesse ragioni, il RUP ritiene sussistano le condizioni per procedere, a seguito dell'aggiudicazione, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza come previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice degli appalti e dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020 (cosiddetto "decreto semplificazioni").

Nuoro 15 novembre 2021

IL RUP